

# SMLOUVA O DÍLO č. HOR1/2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami

## **Obec Horoměřice**

sídlem: Velvarská 100, 252 62 Horoměřice

IČ: 00241229

zastoupená: Ing. Luboš Langer, starosta

koordinátor: Ivan Král. Ing. Romana Nevolová

(dále jen „**objednatel**“)

na straně jedné

a

## **ECOLED veřejné osvětlení s.r.o.**

sídlem: Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6

IČ: 29146411

spisová značka: C 203964 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Jindřich Lukavský, jednatel

koordinátor: Miloslav Zpěvák

(dále jen „**zhotovitel**“)

na straně druhé

takto:

## **Článek I. Předmět smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo v rámci zakázky **Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Horoměřice – zpracování kompletní dokumentace k dotačnímu titulu NPO 2022** (dále jen „zakázka“), spočívající v následujících činnostech:

- a) Zpracování projektové dokumentace do úrovně požadavků MPO do maximálního počtu 500ks svítidel určených pro výměnu
- b) Zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti
- c) Součinnost s dotační agenturou, příp. energo specialistou
- d) Zpracování energetického posudku
- e) Zpracování a podání žádosti do systému AISMPO
- f) Přípravu, zpracování zadávací dokumentace pro VŘ na realizaci programu NPO, včetně vyhodnocení
- g) Zajištění odborné spolupráce při zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
- h) TDI, 3 návštěvy
- i) Měření a zpracování protokolu certifikovaného měření
- j) Zpracování závěrečné zprávy po realizaci
- k) Zpracování Zprávy o závěrečném vyhodnocení akce

1. Podkladem pro realizaci díla dle této smlouvy je technická a cenová specifikace zhotovitele (Příloha č. 1 této smlouvy)
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zhotoviteli řádně a včas zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
3. Dílo dle této smlouvy bude provedeno v souladu s platnými normami ČSN a požadavky dotačního titulu NPO, komponenty 2.2.2. Rekonstrukce veřejného osvětlení.

## **Článek II. Součinnost objednatele**

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla dle této smlouvy veškerou potřebnou či jím požadovanou součinnost; v opačném případě je zhotovitel oprávněn pozastavit přípravu podkladů až do jeho úplného splnění a o dobu této pozastávky se prodlužuje termín zhotovení díla stanovený v článku III. této smlouvy.

## **Článek III. Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy realizovat činnosti dle článku I., odst. 1. do 3 měsíců od podepsání této smlouvy a poskytnutí požadovaných dokumentů, a to hlavně vyúčtování spotřeby elektrické energie pro soustavu VO za předchozí 3 roky, tedy rok 2020, 2021 a 2022, případně kompletní rok 2023, jeli k dispozici.
2. Podmínkou pro plnění sjednaných termínů je:
  - a. Splnění součinnosti objednatele dle článku II. této smlouvy.
  - b. Písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy.
3. Jednotlivé části díla se považují za dokončené a provedené okamžikem:
  - a. jejich předání objednateli v elektronické formě, a to buď na datovém nosiči, nebo zasláním na email obce
4. V případě prodloužení zhotovitele s dokončením částí díla dle tohoto článku se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny části díla, se kterou se ocitnul v prodloužení, za každý i jen započatý den prodloužení

## **Článek IV. Průběh realizace díla**

1. V případě, že dojde v průběhu realizace díla dle této smlouvy ke změnám na straně objednatele, je objednatel povinen zhotovitele o takových změnách neprodleně informovat.
2. V případě, že v důsledku změn na straně objednatele dle odstavce 1. tohoto článku dojde nebo by mělo dojít k posunu termínu provedení díla nebo jeho části, navrhne zhotovitel nový termín provedení díla, který po písemném odsouhlasení ze strany objednatele nahradí původní termín provedení díla. V případě nedosažení dohody smluvních stran se termín realizace příslušné části díla posune o dobu přiměřenou změnám na straně objednatele.
3. V případě, že v důsledku změn na straně objednatele dle odstavce 1. tohoto článku dojde nebo by mělo dojít ke zvýšení ceny díla či jeho části, předloží zhotovitel bez zbytečného odkladu cenovou nabídku na objednatelům požadované více práce a objednatel tuto nabídku nejpozději do 5 pracovních dnů písemně potvrdí nebo vrátí zhotoviteli s připomínkami k přepracování.

Zhotovitel není povinen takové více práce provést až do dosažení písemné dohody smluvních stran o ceně a termínu jejich realizace ve formě uvedené v předcházející větě či ve formě dodatku k této smlouvě.

## **Článek V.**

### **Cena plnění a platební podmínky**

1. Cena díla realizovaného zhotovitelem činí 212 500,- Kč bez DPH a je položkově specifikována v technické a cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. K této částce bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
1. Objednatel se zavazuje řádně a včas uhradit smluvní cenu na základě dílčích faktur s náležitostmi daňového dokladu vystavených zhotovitelem vždy po předání dílčí části a se splatností 14 dnů od předání.
2. V případě prodloužení objednatele se zaplacením ceny díla či jakéhokoli jiného peněžitého závazku dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodloužení až do úplného zaplacení.

## **VI.**

### **Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo je zhotoveno dle této smlouvy, a že v okamžiku dokončení a provedení díla dle Čl. III této smlouvy má vlastnosti dle této smlouvy.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost a nekompletnost.
3. Pro uplatnění vad díla podle tohoto článku platí ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Zhotovitel neodpovídá a nenese odpovědnost za vady při faktické realizaci zakázky třetí stranou dle výběru objednatele.

## **Článek VII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, příp. podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, příp. jejich oprávněnými zástupci.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
5. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy souvisejícími.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Technická a cenová specifikace

V Horoměřicích, dne.....

V Praze, dne.....

Za objednatele:  
Obec Horoměřice

Za zhotovitele:  
ECOLED veřejné osvětlení s.r.o.

.....  
Ing. Luboš Langer, starosta obce

.....  
Jindřich Lukavský, jednatel

Příloha č. 1 – Technická a cenová specifikace

Technická a cenová specifikace  
 Technical and price specification



ECOLED veřejné osvětlení s.r.o. Karlovarská 1104/14 CZ – 161 00 Praha 6 www.ecoledsol.cz IČ: 20146411 DIČ: CZ20146411  
 společnost je zapsána v OR vedeném městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce č. 203964

<b>Zákazník / Client:</b> OBEC HOROMĚŘICE Velvarská 100 HOROMĚŘICE	<b>Číslo nabídky / No.:</b> 403010066
<b>Akce / Project:</b> VO Horoměřice NPO	
<b>pro / for:</b> Greplová Radka Ing.	<b>Datum / Date:</b> 31.01.2024

Ozn. Item	Specifikace Specification	Množství Quantity	Cena za kus Price / pc	Celkem bez DPH Total excl. VAT	DPH VAT
<b>Ostatní /</b>	<b>Others</b>				
	Zpracování projektové dokumentace do úrovně požadavků MPO do maximálního počtu 500ks svítidel určených pro výměnu	1,00 ks	20 000,00	20 000,00	21%
	Zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti	1,00 ks	5 000,00	5 000,00	21%
	Součinnost s dotační agenturou, příp. energo specialistou	1,00 ks	1 500,00	1 500,00	21%
	Zpracování energetického posudku	1,00 ks	42 000,00	42 000,00	21%
	Zpracování a podání žádosti do systému AISMPO	1,00 ks	3 000,00	3 000,00	21%
	Přípravu, zpracování zadávací dokumentace pro VR na realizaci programu NPO, včetně vyhodnocení	1,00 ks	5 000,00	5 000,00	21%
	Zajištění odborné spolupráce při zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.	1,00 ks	15 000,00	15 000,00	21%
	TDI, 3 návštěvy	1,00 ks	18 000,00	18 000,00	21%
	Měření a zpracování protokolu z certifikovaného měření	1,00 ks	54 000,00	54 000,00	21%
	Zpracování závěrečné zprávy po realizaci	1,00 ks	4 000,00	4 000,00	21%
	Zpracování Zprávy o závěrečném vyhodnocení akce	1,00 ks	45 000,00	45 000,00	21%

<b>Celková cena bez DPH</b>		
Total excl. VAT		212 500,00 Kč
<b>Recyklace</b>		0,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		212 500,00 Kč
Total excl. VAT		212 500,00 Kč
DPH/VAT	15,00%	0,00 Kč
DPH VAT	21,00%	44 625,00 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>		257 125,00 Kč
Total Incl. VAT		257 125,00 Kč
<b>Záloha/</b>	<b>Advance paymer</b>	

<b>Zákazník / Client:</b> OBEC HOROMĚŘICE Velvarská 100 HOROMĚŘICE	<b>Číslo nabídky / Nr.:</b> 403010066
<b>Akce / Project:</b> VO Horoměřice NPO	
<b>pro / for:</b> Greplová Radka Ing.	<b>Datum / Date:</b> 31.01.2024

**Obchodní podmínky:**

Termín dodání: dle dalšího ujednání. Přesný termín bude potvrzen po potvrzení objednávky.

Platební podmínky: splatnost 30 dnů. Platební podmínky je možno měnit pouze písemnou dohodou. V případě prodlení s úhradou zálohy nebo dílčí platby se o dobu prodlení posouvá termín dodání. V případě prodlení s úhradou doplatku bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% ze smluvní ceny za každý den prodlení.