

SMLOUVA O DÍLO

jméno, příjmení/název: **Obec Horoměřice**
 datum narození/IČ: Velvarská 100
 bydliště/sídlo: 252 62, Horoměřice, IČ: 00241229
 (dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

Obecní úřad Horoměřice

Dne 19. 03. 2021

ČJ: 0040/1142/2021/1K

Pošta - DS - email

Přílohy:

a

jméno, příjmení/název: **Václav Janděčka**
 IČ: 46432736
 bydliště/sídlo: Meliorační 433, 252 62 Horoměřice
 (dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

Vyřezání dřevin V Roklích – Horoměřice, č. parc. 381/3, 381/5 kú Horoměřice

Odstranění dřevin bez pařezů v >1m skl -1:51800 m²

Drcení větví -10cm strojně.... 35 m³

- Vyřezání a rozdrcení porostu dřevin pás šíře 3 m v celkové délce 600m.
- Rozprostření štěpky zpět do vyřezaného pásu

A objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **116 000 Kč** (slovy sto šestnáct tisíc korun českých) a bude uhrazena na účet Zhotovitele č. ú. 194127201/0600 nejpozději do 21 dnů po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31. března 2021. Zhotovitel zahájí provádění díla nejpozději do 8. 3. 2021

Pro případ prodloužení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 3 % za každých započatých 7 dní prodloužení. Za prodloužení s provedením Díla se považuje i situace, kdy je dílo dokončeno s vadami či nedodělků, pro něž je objednatel odmítne převzít.

IV.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel, který se zavazuje případné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů, v opačném případě je objednatel oprávněn tyto vady a nedodělky odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

VI. Závěrečná ustanovení

Mimo důvody uvedené v občanském zákoníku má objednatel právo odstoupit od této smlouvy v následujících případech:

- prodlení zhotovitele se zahájením díla převyšující 5 kalendářních dnů;
- prodlení s dokončením díla převyšující dobu 5 kalendářních dnů;
- provádění prací v rozporu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- provádění díla prostřednictvím subdodavatelů bez souhlasu objednatele;

kdy v takovém případě má zhotovitel nárok na úhradu již provedené části díla poníženou o hodnotu vad, které provedená část díla vykazuje, a nákladů objednatele souvisejících s odstoupením. Stejný způsob vypořádání pak bude mezi stranami proveden i v případě předčasného zániku této smlouvy z jiných důvodů.

Dále může objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného dokončení díla. Náhrada za odstoupení odpovídá částce, která připadá na již provedenou část díla, ponížené o případnou škodu způsobenou zhotovitelem.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.


V Horoměřicích dne 5. 3. 2021

V Horoměřicích dne 5. 3. 2021

Ing. Aleš Sedláček

Václav Janděčka

.....
Objednatel



Zhotovitel

